

รายละเอียดราคาค่าก่อสร้าง เดือนสิงหาคม 2552 (สำหรับเป็นแนวทางในการกำหนดงบประมาณค่าก่อสร้าง ปี 2555)

ลำดับ	รายการ	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่ ประกอบแบบ	เอกสารเลขที่ คำนวณดินไหว	ระยะเวลาก่อสร้าง		ราคาส่งก่อสร้าง เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2552					พ.ท.ใช้	จำนวนชั้น	หน่วยเหตุราคาต่อตารางเมตร	
					ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)	จำนวนงวด (งวด)	ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม	ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม	ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม	ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม	ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม				
1	กายภาพบำบัด - เกสซกรรม โรงครัว - โรงอาหาร - โรงซักฟอก - ผนังกลาง	2083		ก.153/ก.ข./48+ก.17/ม.ค./43	450	6	11,873,100						1130	2	10,507
3	โรงรถ	2240/1			150	3	463,200	551,000					154	1	3,578
4	โรงรถ แก้ไขจากแบบเลขที่ 2240	2240/2			150	3	346,700	352,000					185	1	1,903
5	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	2406			60	1									
	ถนน ค.ส.ล. (ไม่รวมไหล่ทาง และทางระบายน้ำ)	2406			60	1	673 บาท ต่อตารางเมตร								
	ถนน ค.ส.ล. (รวมไหล่ทาง ไม่รวมทางระบายน้ำ)	2406			60	1	1068 บาท ต่อตารางเมตร								
	ถนน ค.ส.ล. (รวมไหล่ทาง และทางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู)	2406			60	1	1476 บาท ต่อตารางเมตร								
	ถนน ค.ส.ล. (รวมไหล่ทาง รวมทางระบายน้ำ พร้อมท่อระบายน้ำ และปะพัก)	2406			60	1	2044 บาท ต่อตารางเมตร	2061 บาท ต่อตารางเมตร							
8	ตึกคนไข้ 30 เตียง รพ.อำเภอ	2731/2530	ข.1827/ค.ท./28 + ก.53/น.ข./42+		320	8	7,768,500			7,446,500		592	1	13,122	
7	ตึกคนไข้นอก (OPD) ร.พ. 30 เตียง	3130/2526	ข.1817/ค.ท./28 + ก.76/น.ข./42 + ก.148/ค.ค./50		360	8	12,794,800			12,768,000		592	1	21,613	
8	อาคารพัสดุ	3444			240	3	1,287,500					288	1	4,470	
9	อาคารพักพยาบาล 20 ห้อง (10 ครอบครัวยุ)	3852/2536			360	8	6,608,500			6,711,100		696	3	9,642	
10	อาคารพักพยาบาล 20 ห้อง (10 ครอบครัวยุ)	3852/2536	ข.112/ค.ค./51		360	8	6,723,900			6,827,900		696	3	9,810	
11	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัวยุ)	3852/2536 +7386/2536			360	8	6,976,600			7,095,000		696	3	10,194	

รายละเอียดราคาค่าก่อสร้าง เดือนสิงหาคม 2552 (สำหรับเป็นแนวทางในการกำหนดงบประมาณค่าก่อสร้าง ปี 2555)

ลำดับ	รายการ	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่ ประกอบแบบ	เอกสารเลขที่ คำนวณดินไหว	ระยะเวลาก่อสร้าง		ราคาสีงก่อสร้าง เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2552					พท.ใช้ ลอย	จำนวน ชั้น	หมายเหตุ ราคาต่อตาราง เมตร
					ระยะเวลา ก่อสร้าง (วัน)	จำนวน งวด (งวด)	ฐานราคานิตไม่ ตอกเข็ม	ฐานราคานิต ตอกเข็มไม้	ฐานราคานิต ตอกเข็ม คสล.	ฐานราคานิต ตอกเข็ม คอว.	ฐานราคานิตเข็ม เจาะ			
12	รั้วลวดหนาม	4625/2530			60	1	306					1	1	306
13	บิ๋อมยาม	5269			75	2	158,200				187,500	5	1	33,500
14	โรงรถ, ฝ้าตุง, ซักฟอก	5319/2536			180	3	1,992,000			2,203,100	2,059,300	160	1	13,769
15	อาคารโรงอาหาร, ครี, ฝ้าตุง	5320/2536			180	3					1,600,800	160	1	10,005
18	อาคารโรงอาหาร, ครี, ซักฟอก	5321/2536			180	3	1,307,100				1,344,800	160	1	8,405
17	โรงรถ, ฝ้าตุง	5322 / 2536			160	3	1,041,100				1,077,800	160	1	6,736
18	โรงนั่งกลาง (สำหรับ พท. 60 เตียง)	5323/36			240	5	1,728,900				1,820,200	160	1	11,376
19	บ้านพักข้าราชการระดับ 3 - 4 (บ้านเดี่ยว แม่ดหรือเือนแถว)	5338/32	ข.52/ก.พ./34		180	3 / 5	846,300				881,800	76	2	11,603
20	บ้านพักข้าราชการระดับ 5 - 6 (บ้านเดี่ยว แม่ดหรือเือนแถว)	5337/32	ข.52/ก.พ./34		180	3 / 5	960,800				1,031,900	98	2	10,530
21	บ้านพักข้าราชการระดับ 7 - 8 (บ้านเดี่ยว)	5338/32	ข.52/ก.พ./34		180	3 / 5	994,500				1,071,900	92	2	11,651
22	ประตูและรั้ว	5419												
	ประตูรั้ว - ป้ายชื่อ	5419	ข. 99 / มี.ค. / 28		80	1	63,300	62,800						
	รั้วตาข่ายถัก	5419	ข. 99 / มี.ค. / 26		60	1	8,933	9,415				3		3,138
23	อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครั	5482/2536			360	5 / 8	9,395,600				9,582,700	748	3	12,811
24	อาคารคนไข้พิเศษ 20 ห้อง	6849			360	5	10,359,400				10,511,900	813	2	12,930



รายละเอียดราคาค่าก่อสร้าง เดือนสิงหาคม 2552 (สำหรับเป็นแนวทางในการกำหนดงบประมาณค่าก่อสร้าง ปี 2555)

ลำดับ	รายการ	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่ ประกอบแบบ	เอกสารเลขที่ ด้าน แผ่นดินไหว	ระยะเวลาก่อสร้าง		ราคาส่งก่อสร้าง เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2552					พท.ใช้ คอย	จำนวน ชั้น	หมายเหตุ ราคาค่าตาราง เมตร	
					ระยะเวลา ก่อสร้าง (วัน)	จำนวน งวด (งวด)	ฐานราคานิตไม่ ตอกเข็ม	ฐานราคานิต ตอกเข็มไม้	ฐานราคานิต ตอกเข็ม คสล.	ฐานราคานิต ตอกเข็ม คอว.	ฐานราคานิตเริ่ม เจาะ				
25	อาคารผู้โดยสาร 60 เบียง	7919			360	8	14,672,700				14,536,600		1320	2	11,013
26	อาคารอำนวยการ	7216			450	8					16,017,300		1,750	3	9,153
27	อาคารอำนวยการ	7216			450	8					16,017,300		1,750	3	9,153
28	ต่อเติมอาคารผู้โดยสารนอก ขนาด 30 เบียง	7339			360	5	8,414,600				8,391,300		653	1	12,881
29	อาคารอำนวยการ	7426													
30	เสาสูง 12.00 ม.	7427			60	1	95,300				123,600				
31	เสาสูง 20.00 ม.	7427/2535			60	3					353,500				
32	อาคารเก็บพัสดุ	7553	ข. 6/มค./36		360	5	13,442,600	ราคาค่าก่อสร้าง กันยายน 2551			13,111,000		843	2	15,553
33	อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครั้ว (จอรกรขึ้นล่าง)	8079			360	8					10,811,700		1,118	3	9,688
34	อาคารสถานีอนามัย (150)	8170 / 2536	ข.91/ท.ย./41		300	5	2,949,100				3,235,000		369	2	8,767
35	อาคารสถานีอนามัยทดแทน (300)	8170 / 2536	ข.91/ท.ย./ 41+9842+ข.14/ ก พ /52		300	5	3,508,600				3,789,200		300	2	12,631
36	อาคารคนไข้นอก- ใน ขนาด 30 เบียง	8186 / 38			500	11	33,075,800				32,890,600		2,476	4	13,359
37	อาคารคนไข้นอก- ใน ขนาด 30 เบียง	8186 / 38	ข.259/ต.ค./52		500	11					41,580,700		2,476	4	18,793
38	แฟลคที่พักแพทย์ 20 คูณิต (6 ชั้น)	8440			400	12					24,303,500	25,352,500	2,366	6	10,715
39	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	8491			400	9	28,205,800				28,119,900		2,428	3	11,626

รายละเอียดราคาค่าก่อสร้าง เดือนสิงหาคม 2552 (สำหรับเป็นแนวทางในการกำหนดงบประมาณค่าก่อสร้างปี 2555)

ลำดับ	รายการ	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่ ประกอบแบบ	เอกสารเลขที่ คำนวณดินไหว	ระยะเวลาก่อสร้าง		ราคาส่งก่อสร้าง เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2552					พ.ใช้ สอบ	จำนวน ชั้น	หมายเหตุ ราคาต่อตาราง เมตร	
					ระยะเวลา ก่อสร้าง (วัน)	จำนวน งวด (งวด)	ฐานราคชนิดไม่ ตกเข็ม	ฐานราคชนิด ตกเข็มไม้	ฐานราคชนิด ตกเข็ม คสล.	ฐานราคชนิด ตกเข็ม คอจ.	ฐานราคชนิด เจาะ				
40	อาคารผู้โดยสาร 114 เบียง (5 ชั้น)	6605			650	20					54,845,800	57,192,900	3,866	5	14,794
41		6280			550	12									
42	อาคารผู้โดยสารนอก - ดูปิดเทศ	8708 / 43			600	16	ราคาค่าก่อสร้างเมษายน 2552					149,638,700	9,318	5	16,059
43	อาคารพัสดุ	8709			300	8					6,580,600		576	2	11,425
44	อาคารที่ทำการสาธารณสุขุชาเภอ	8732			300	6	3,115,100		3,246,100				285	2	11,390
45		8751			300	6	แบบเลขที่ 8781 ต้องประกอบกับแบบเลขที่ 8781+8761/พิเศษ								
46	อาคารสนับสนุนบริการ	6761 + 8761 / พิเศษ			400	10						37,442,440	2,570	4	14,569
47	อาคารคลอดและพักผู้โดยสารใน 90 เบียง 4 ชั้น	8791			450	9	38,590,600	ราคาค่าก่อสร้าง มิถุนายน 2550		39,002,400	40,613,600	2,902	4	13,995	
48	อาคารที่พักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว)	8813			450	8	10,127,400			10,150,400		926	4	10,938	
		8813	ร.308 / สค. / 52		450	8						928	4	-	
49	อาคารรักษาพยาบาล (๒.พ. ขนาด 400 เบียง)	8616			500	10	103,878,800			102,364,000	106,752,500	5,774	4	16,488	
50	อาคารที่พักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง)	8621			450	10	27,864,000			28,227,500	29,440,000	646	4	45,432	
51	อาคารผู้โดยสาร 60 ห้อง (5 ชั้น)	8829			645	13				47,058,300	49,460,500	4,314	5	11,465	
		8829			645	13						4,314	5	-	
52	อาคารต่อเติมผู้โดยสารขนาด 30 เบียง	8841			320	6	7,506,300					672	2	11,170	



รายละเอียดราคาค่าก่อสร้าง เดือนสิงหาคม 2552 (สำหรับเป็นแนวทางในการกำหนดงบประมาณค่าก่อสร้าง ปี 2555)

ลำดับ	รายการ	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่ ประกอบแบบ	เอกสารเลขที่ ด้าน แผ่นดินไหว	ระยะเวลาก่อสร้าง		ราคาสีงก่อสร้าง เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2552					พท.ใช้ สอย	จำนวน ชั้น	หมายเหตุ ราคาต่อตาราง เมตร			
					ระยะเวลา ก่อสร้าง (วัน)	จำนวน งวด (งวด)	ฐานราคชนิดไม่ ตอกเข็ม	ฐานราคชนิด ตอกเข็มไม้	ฐานราคชนิด ตอกเข็ม คสล.	ฐานราคชนิด ตอกเข็ม คสร.	ฐานราคชนิด เจาะ						
53	อาคารอุบัติเหตุ	8841	ข.720 / ก.ข / 52		320	6					6,445,300		672	2	12,567		
54	อาคารผู้ป่วยนอก	8883			750	12							5,640	4	11,068		
55	อาคารผู้ป่วย วิกฤตและบำบัดโรค	8963			1000	20		ราคาค่าก่อสร้างปี 2539					26,917	10	13,139		
58	อาคารพักผู้ป่วยใน 60 เตียง	9025			425	10											
57	อาคารบริการและจอดรถ	9034			820	22		ราคาค่าก่อสร้าง ตุลาคม 2551					14,772	9	14,175		
58	อาคารบริการและจอดรถ	9034	ข.116/ก.ค./52		850	20							190,368,200	14,772	9	12,887	
59	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9035	ข. 334 / ก.ข. / 52		600	15							195,847,000	12,597	5	15,547	
60	อาคารอำนวยการและอุบัติเหตุ	9036 / 52			750	14		อยู่ระหว่างการออกแบบ									
61	อาคารผู้ป่วย 156 เตียง (8 ชั้น)	9045			735	15							120,785,300	6,168	8	19,583	
62	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง	9073			680	14							62,209,000	66,748,900	4,496	6	14,646
63	อาคารผู้ป่วย 8 ชั้น 144 เตียง	9073+10188+10547															
	อาคาร 8 ชั้น 144 เตียง	9073											62,209,000	66,748,900	4,496	6	14,646
		10188			700	14											
	ปรับปรุง - ต่อเติมชั้นหลังคา อาคารพักผู้ป่วยใน 144 เตียง (จากแบบเลขที่ 9073)	10547					6,704,400						592	1	14,703		
64	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	9118			360	12							45,043,000	3,520	5	12,796	

รายละเอียดราคาค่าก่อสร้าง เดือนสิงหาคม 2552 (สำหรับเป็นแนวทางในการกำหนดงบประมาณค่าก่อสร้าง ปี 2555)

ลำดับ	รายการ	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่ ประกอบแบบ	เอกสารเลขที่ ด้าน แผ่นดินไหว	ระยะเวลาก่อสร้าง		ราคาส่งก่อสร้าง เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2552					พ.พ. สอย	จำนวน ชั้น	หมายเหตุ
					ระยะเวลา ก่อสร้าง (วัน)	จำนวน งวด (งวด)	ฐานราคชนิดไม่ ต่อเติม	ฐานราคชนิด ต่อเติมไม่	ฐานราคชนิด ต่อเติม คลส.	ฐานราคชนิด ต่อเติม คอร.	ฐานราคชนิด เพิ่ม เจาะ			
65	อาคารผู้ป่วย 120 เตียง	9128			670	16					67,560,000.00	4,746	6	14,235
67	อาคารผู้ป่วย 120 เตียง	9128	ข.161 / ศ.ศ. / 50		670	16								
68	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น	9128 / 2550			480	18		ราคาค่าก่อสร้าง กันยายน ปี 2551			94,401,200	4,780	7	19,749
69	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง 6 ชั้น	9129												
	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง 6 ชั้น (กรณี รพ.ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย)	9129			750	16					76,163,400	4,779	5	15,937
	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง 6 ชั้น (กรณี รพ.มีระบบบำบัดน้ำเสีย)	9129			750	16					75,183,000	4,779	6	15,732
70	อาคารผ่าตัด ICU และชันสูตร	9193	ข.421 / ศ.ศ. / 53		795	20								
71	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	9448			1050	34					255,347,600	11,383	8 ชั้น รวม ชั้นใต้ดิน	22,432
72	อาคารโรงครัว โรงอาหาร	9539			330	6	9,272,900				9,000,600	450	2	20,606
73	อาคารโรงครัว โรงอาหาร	9539		ก.17/ม.ศ./43	330	6	9,433,100				9,355,100	450	2	20,789
74	อาคารซักฟอก จำลอง	9540			320	6								
	อาคารซักฟอก จำลอง (กรณี รพ.ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย)	9540			320	6	9,002,400				8,550,700	450	4	20,005
	อาคารซักฟอก จำลอง (กรณี รพ.มีระบบบำบัดน้ำเสีย)	9540			320	6	8,450,200				7,998,500	450	4	18,778
75	อาคารโรงซักฟอก ผลิต	9541			330	6	8,083,800				7,622,500	450	2	17,964
	อาคารโรงซักฟอก ผลิต	9541		ก.17/ม.ศ./43	330	6	8,269,200				7,883,100	450	2	18,376

รายละเอียดราคาค่าก่อสร้าง เดือนสิงหาคม 2552 (สำหรับเป็นแนวทางในการกำหนดงบประมาณค่าก่อสร้าง ปี 2555)

ลำดับ	รายการ	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่ ประกอบแบบ	เอกสารเลขที่ ด้าน แผ่นดินไหว	ระยะเวลาก่อสร้าง		ราคาส่งก่อสร้าง เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2552					พท.ใช้ ลอย	จำนวน ชั้น	หมายเหตุ ราคาค่าตาราง เมตร	
					ระยะเวลา ก่อสร้าง (วัน)	จำนวน วงวด (วงค)	ฐานรากชนิดไม่ ตกเข็ม	ฐานรากชนิด ตกเข็มไม้	ฐานรากชนิด ตกเข็ม คสล.	ฐานรากชนิด ตกเข็ม คอร.	ฐานรากชนิดอื่น เจาะ				
	อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (กรณี รท.ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย)	9638			360	7	11,049,800				11,725,100	11,244,600	773	2	14,547
	อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (กรณี รท.มีระบบบำบัดน้ำเสีย)	9638			360	7	11,146,700				10,821,900	11,341,400	773	2	14,872
84	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	9669													
85	อาคารอเนกประสงค์ 2	9883 / 2548			765	20									
88	อาคารการแพทย์แผนไทย	9728			300	5									
87	อาคารผู้ป่วยนอกหอผู้ป่วย และผ่าตัด	9847 / 1			560	11									
88	อาคารซักฟอก และหน่วยจ่ายกลาง	9918			400	9			22,892,700	ก.ค.-52		1,280	3	17,885	
89	บ้านพักข้าราชการระดับ 9	9928+9926/พิเศษ			180	5									
	บ้านพักข้าราชการระดับ 9 (กรณี รท.ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย)	9928+9926/พิเศษ			180	5	1,896,000				1,922,700		162	2	11,869
	บ้านพักข้าราชการระดับ 9 (กรณี รท.มีระบบบำบัดน้ำเสีย)	9928+9926/พิเศษ			180	5	1,913,100				1,939,800		162	2	11,974
	บ้านพักข้าราชการระดับ 9	9928 + 9926 / พิเศษ		ก.130/ต.ค./52	180	5					2,018,900		162	2	12,462
90	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	9990			360	10									
91	อาคารอุบัติเหตุ	10100	ข.645 / ก.ข. / 52		800	16					232,696,100		18,737	8	12,419
92	อาคารที่จอดรถ 3 ชั้น	10103			270	5					25,857,800		5,916	3	4,337
	อาคารจอดรถ 3 ชั้น (รวมลานจอดรถข้างด้านแผ่นดินไหว)	10103		ข.790/ต.ค./52+ ก.17/ ม.ค./43	270	5					20,609,200		3389	2	6,081

รายละเอียดราคาค่าก่อสร้าง เดือนสิงหาคม 2552 (สำหรับเป็นแนวทางในการกำหนดงบประมาณค่าก่อสร้าง ปี 2555)

ลำดับ	รายการ	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่ ประกอบแบบ	เอกสารเลขที่ คำน แผ่นดินไหว	ระยะเวลาก่อสร้าง		ราคาสีงก่อสร้าง เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2552					พท.ใช้ ลอย	จำนวน ชั้น	หมายเหตุ ราคาต่อตาราง เมตร
					ระยะเวลา ก่อสร้าง (วัน)	จำนวน งวด (งวด)	ฐานราคชนิดไม้ ตอกเข็ม	ฐานราคชนิด ตอกเข็มไม้	ฐานราคชนิด ตอกเข็ม คสล.	ฐานราคชนิด ตอกเข็ม คอร.	ฐานราคชนิดเข็ม เจาะ			
93	อาคารหัตถุ	10109		ร.605/ก.ย./52 + ก.17/ ม.ค./43	300	6				6,411,200		576	2	11,131
94	อาคารผู้ปวยนอก 8 ชั้น	10121		ร.288/ค.ค./52+ก.17/ ม.ค./43	1100	30					316,382,900	17,000	9	18,611
95	อาคาร ศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็ง และวินิจฉัยรักษา 7 ชั้น	10127			1260	24					417,837,800	22,000	7	18,993
96	อาคารบริการบ้านรักษา 5 ชั้น	10141			880	16								
97	อาคารสนับสนุนบริการ	10153			450	10					71,017,100	4,714	5	15,065
98	อาคารเอนกประสงค์เพื่อรองรับอุบัติเหตุและอุบัติเหตุทางธรรมชาติ	10189			670	16					68,142,900	5,141	6	17,145
99	อาคารผู้ปวยนอก - อุบัติเหตุ ผู้ปวยหนักและผู้ปวยใน 10 ชั้น	10226			900	21					289,207,600	15,070	10	19,191
	อาคารผู้ปวยนอก - อุบัติเหตุ ผู้ปวยหนักและผู้ปวยใน 10 ชั้น	10225	ร.33 / มี.ค. / 52		900	21					289,258,600	15,050	10	19,220
100	อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี พระนครราชธา 9 ชั้น	10245	ร. 61 / พ.ศ. /52		1300	35								
101	อาคารคลอดและผ่าตัด	10263	ร.123 / มี.ย. / 53		985	21					154,983,400	8,367	6	18,523
102	อาคารผู้ปวยนอก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน	10341			900	20					295,163,000	15,167	5 ชั้น + ใต้ ดิน 2 ชั้น	19,462
103	อาคารผู้ปวยพิเศษ	10385			540	13					107,988,500	5,903	7	18,294
104	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	10404			300	8								
105	อาคารกายภาพบำบัด	10409			210	7								
106	อาคารโภชนาการ	10459	ร. 599 / ก.ย. / 52		365	11					35,024,088	1,894	4	18,492

รายละเอียดราคาค่าก่อสร้าง เดือนสิงหาคม 2552 (สำหรับเป็นแนวทางในการกำหนดงบประมาณค่าก่อสร้าง ปี 2555)

ลำดับ	รายการ	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่ ประกอบแบบ	เอกสารเลขที่ ด้าน แผ่นดินไหว	ระยะเวลาก่อสร้าง		ราคาค่าก่อสร้าง เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2552					พท.ใช้ คอย	จำนวน ชั้น	หมายเหตุ ราคาย่อตาราง เมตร
					ระยะเวลา ก่อสร้าง (วัน)	จำนวน งวด (งวด)	ฐานราคาคงไม่ ตกเข็ม	ฐานราคาคงไม่ ตกเข็มไม้	ฐานราคาคงไม่ ตกเข็ม คสล.	ฐานราคาคงไม่ ตกเข็ม คอร.	ฐานราคาคงไม่ ตกเข็ม เจริญ			
107														
108	อาคารจอดรถ	10502			400	10					43,171,300	11,900	4	3,628
109	อาคารผู้โดยสารนอก, อุบัติเหตุ	10511			800	16					109,853,900	7,558	4	14,535
110	อาคารรักษาโรคระดับสูง - ศูนย์หัวใจ ศูนย์มะเร็ง - ผ่าตัดและวินิจฉัยโรค	10506	ข.721 / ก.ข./52		1095	23					419,547,000	23,173	11	18,105
111	ปรับปรุง - ต่อเติมชั้นหลังคา อาคารพักผู้ป่วยใน 144 เตียง (จากแบบเลขที่ 9073)	10547			120	2	8,704,400					592	1	14,703
112	อาคารรักษาโรคระดับสูง ศูนย์โรคหัวใจและศูนย์อุบัติเหตุ 9 ชั้น	10551			1100	54					1,170,176,800	65,080	9	17,981
113	อาคารรักษาโรคระดับสูง ศูนย์โรคหัวใจและศูนย์อุบัติเหตุ 9 ชั้น	10551	ข.59/เม.ข./53		1100	54					985,676,300	65,080	9	15,149
114	อาคารศูนย์หัวใจ มะเร็ง ป่าบดรักษาและรังสีวินิจฉัย	10581			900	20								
115	อาคารจอดรถ 8 ชั้น	10562			360	8					65,750,900	13,248	8	4,963
116	อาคารสำนักงานสาธารณสุข	10628			360	8					34,545,500	2,710	4	12,747
117	อาคาร 50 ปี 5 ชั้น	10672			1000	25					220,252,600	8,986	8	24,511
118	อาคารผู้โดยสารหนัก - โตเทียม	10712												
119	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรคหัวใจและมะเร็ง	10718			1000	21						20,050	9	
120	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	10717			1095	21						15,912	14	