

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๔๑๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ๑ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดสกลนคร (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร)
๓. วงเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๒๗,๖๗๕,๓๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๑๔๐ ตารางเมตร
๕. ราคาคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๗,๖๗๑,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
 - ๖.๒ บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๖ (ปร.๕ก.+ปร.๕ข.)+ปร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมศักดิ์ สายสงค์ แพทย์แผนไทยชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเอกพงษ์ พลอยวิเลิศ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางสาวปรียานุช สุริยะวิหะ แพทย์แผนไทยชำนาญการ	กรรมการ
๗.๔ นายวรวิทย์ อัมพัฒน์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๕ นายกฤษรัตน์ โชติเกียรติ นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ